



Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.G.P.F.)

Marché d'étude et de travaux

Objet de la consultation :

Marché de maîtrise d'œuvre dans le cadre de travaux de restauration de la continuité écologique sur l'ouvrage de la confluence (ROE94885) sur le Novion, bras annexe du Scardon.

Maitre d'ouvrage :

Fédération de pêche de la Somme



Type de marché :

Procédure adaptée

(Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 / Décret du 25 mars 2016 n° 2016-360 relatifs aux commandes publiques)

Date et heure limite de remise des offres :

le 1^{er} septembre 2025 à 12h

Fédération de la Somme pour la pêche et la protection du milieu aquatique

Maison de la Nature - 1, chemin de la voie du bois - BP 20020
- 80450 LAMOTTE-BREBIERE
Tél. : 03 22 70 28 10 - Fax. : 03 22 70 28 11

Le programme « Concourir à la sauvegarde des écosystèmes aquatiques » est cofinancé par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER-FSE pour la Région Hauts-de-France :



Cofinancé par
l'Union européenne



Etablissement public du Ministère chargé
du développement durable



Le candidat détaillera dans un **mémoire technique**, les moyens matériels et humains affectés à chaque élément de mission, la méthodologie qu'il se propose d'adopter, la présentation des documents qu'il remettra, le nombre de personnes affectées et leur qualification.

Projet 1 : Arasement du seuil de la confluence (ROE 94885) et reprise du lit sur 80 ml

1) **Tranche ferme** : rédaction du projet PRO pour l'ouvrage du Novion, arasement seuil de la confluence (ROE 94885) et reprise sur 80ml.

N°	DESIGNATION DE L'OPERATION	PRIX EN EURO HT
TF 1. ROE 94885 – Seuil de la confluence entre le Novion et le Scardon		
TF 1.1	Volet 1 : Elaboration d'un projet (PRO) pour le scénario retenu - <i>Rédaction d'un dossier technique</i>	
TF 1.2	Réunion de validation Volet 1 <i>Elaboration d'un diaporama et rédaction d'un compte-rendu</i>	
TF 1.3	Reprographie : Rapport intermédiaire du volet 1 en 1 exemplaire papier Rapport définitif du volet 1 en 3 exemplaires papier Ensemble des documents en format numérique (clé USB, CD-ROM...)	
MONTANT TOTAL TRANCHE FERME(HT)		
TVA (20 %)		
MONTANT TOTAL TRANCHE FERME (TTC)		

2) Tranche optionnelle n°1 : Conduite des travaux sur l'ouvrage du Novion, arasement seuil de la confluence (ROE 94885) et reprise sur 80ml.

N°	DESIGNATION DE L'OPERATION	PRIX EN EURO HT
TO 1. ROE 94885 – Seuil de la confluence entre le Novion et le Scardon		
TO 1.1	<p><u>Elaboration du projet définitif :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vérification et/ou correction de tous les éléments techniques du projet ; - Définition et chiffrage des investigations complémentaires, opérations de maintenance, d'évaluation et d'entretien nécessaires ; - Détail précis des investissements à prévoir par poste d'intervention ; - Planning des travaux et délais d'exécution ; <p>Rédaction du rapport projet définitif.</p>	
TO 1.2	<p><u>Rédaction du Dossier administratif et de police de l'eau</u> Dont l'étude d'incidence du projet, l'étude d'impact sur le réseau NATURA 2000</p>	
TO 1.3	<p>Réunion de validation du <u>projet définitif et des dossiers administratifs et de police de l'eau</u> Elaboration d'un diaporama et rédaction d'un compte-rendu</p>	
TO.1.4	<u>Missions de maîtrise d'œuvre travaux</u>	
TO 1.4.1	<p>ACT : Assistance pour la passation des Contrats de Travaux Elaboration du DCE Rédaction du rapport d'analyse des offres</p>	
TO 1.4.2	EXE – VISA : Etude d'Exécution et examens de conformité	
TO 1.4.3	DET : Direction de l'Exécution des Travaux	
TO 1.4.4	OPC : Ordonnance, Pilotage et Coordination	
TO 1.4.5	AOR : Assistance aux Opérations de Réception	
TO 1.4.6	Reprographie des documents contractuels de la phase travaux	
MONTANT TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE N°1 (HT)		
TVA (20 %)		
MONTANT TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE N°1 (TTC)		

Projet 2 : Renaturation du Novion sur 1.3km

1) Tranche optionnelle n°2 : phase de diagnostic, rédaction de l'AVP et du projet PRO pour la renaturation du Novion sur 1.3km

N°	DESIGNATION DE L'OPERATION	PRIX EN EURO HT
TO n°2 : Phase étude : Renaturation du Novion sur 1.3km		
2.1	Volet 1 : Diagnostic approfondi de l'ouvrage : <ul style="list-style-type: none"> - Synthèse des connaissances générales et administratives de l'ouvrage - Levés topographiques et bathymétriques - Diagnostic des installations - Etude de l'hydrologie locale - Analyse des impacts et identification des enjeux - Rédaction d'un rapport de synthèse 	
2.2	Volet 2 : Etablissement de scénarii au stade avant-projet (AVP) et étude faisabilité : <ul style="list-style-type: none"> - Définition de 2 scénarii maximum - Analyse couts, bénéfices, contraintes - Rédaction d'un rapport de synthèse 	
2.3	Volet 3 : Elaboration d'un projet (PRO) pour le scénario retenu - <i>Rédaction d'un dossier technique</i>	
2.3.1	Réunion de validation Volet 3 <i>Elaboration d'un diaporama et rédaction d'un compte-rendu</i>	
2.3.2	Reprographie : Rapport intermédiaire du volet 3 en 1 exemplaire papier Rapport définitif du volet 3 en 3 exemplaires papier Ensemble des documents en format numérique (clé USB, CD-ROM...)	
MONTANT TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE N°2 (HT)		
TVA (20 %)		
MONTANT TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE N°2 (TTC)		

2) Tranche optionnelle n°3 : Conduite des travaux de renaturation du Novion sur 1.3km

N°	DESIGNATION DE L'OPERATION	PRIX EN EURO HT
TO n°3 : Phase travaux : conduite des travaux de renaturation du Novion sur 1.3km		
TO 3.1	<p><u>Elaboration du projet définitif :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vérification et/ou correction de tous les éléments techniques du projet ; - Définition et chiffrage des investigations complémentaires, opérations de maintenance, d'évaluation et d'entretien nécessaires ; - Détail précis des investissements à prévoir par poste d'intervention ; - Planning des travaux et délais d'exécution ; <p>Rédaction du rapport projet définitif.</p>	
TO 3.2	<p><u>Rédaction du Dossier administratif et de police de l'eau</u> Dont l'étude d'incidence du projet, l'étude d'impact sur le réseau NATURA 2000</p>	
TO 3.3	<p>Réunion de validation du <u>projet définitif et des dossiers administratifs et de police de l'eau</u> Elaboration d'un diaporama et rédaction d'un compte-rendu</p>	
TO.3.4	<u>Missions de maîtrise d'œuvre travaux</u>	
TO 3.4.1	<p>ACT : Assistance pour la passation des Contrats de Travaux Elaboration du DCE Rédaction du rapport d'analyse des offres</p>	
TO 3.4.2	EXE – VISA : Etude d'Exécution et examens de conformité	
TO 3.4.3	DET : Direction de l'Exécution des Travaux	
TO 3.4.4	OPC : Ordonnance, Pilotage et Coordination	
TO 3.4.5	AOR : Assistance aux Opérations de Réception	
TO 3.4.6	Reprographie des documents contractuels de la phase travaux	
MONTANT TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE N°3 (HT)		
TVA (20 %)		
MONTANT TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE N°3 (TTC)		

Projet 3 : Arasement du seuil de la confluence (ROE 94885) avec reprise sur 80 ml et renaturation du Novion sur 1.3km

1) Tranche optionnelle n°4 : Conduite des travaux d'arasement du seuil de la confluence (ROE 94885) avec reprise du lit sur 80ml et renaturation du Novion sur 1.3km

N°	DESIGNATION DE L'OPERATION	PRIX EN EURO HT
TO n°4 : Phase travaux : conduite des travaux d'arasement du seuil de la confluence (ROE 94885) avec reprise du lit sur 80 m ml et renaturation du Novion sur 1.3km		
TO 4.1	<u>Elaboration du projet définitif :</u> <ul style="list-style-type: none"> - Vérification et/ou correction de tous les éléments techniques du projet ; - Définition et chiffrage des investigations complémentaires, opérations de maintenance, d'évaluation et d'entretien nécessaires ; - Détail précis des investissements à prévoir par poste d'intervention ; - Planning des travaux et délais d'exécution ; Rédaction du rapport projet définitif.	
TO 4.2	<u>Rédaction du Dossier administratif et de police de l'eau</u> Dont l'étude d'incidence du projet, l'étude d'impact sur le réseau NATURA 2000	
TO 4.3	Réunion de validation du <u>projet définitif et des dossiers administratifs et de police de l'eau</u> Elaboration d'un diaporama et rédaction d'un compte-rendu	
TO.4.4	<u>Missions de maîtrise d'œuvre travaux</u>	
TO 4.4.1	ACT : Assistance pour la passation des Contrats de Travaux Elaboration du DCE Rédaction du rapport d'analyse des offres	
TO 4.4.2	EXE – VISA : Etude d'Exécution et examens de conformité	
TO 4.4.3	DET : Direction de l'Exécution des Travaux	
TO 4.4.4	OPC : Ordonnance, Pilotage et Coordination	
TO 4.4.5	AOR : Assistance aux Opérations de Réception	
TO 4.4.6	Reprographie des documents contractuels de la phase travaux	
MONTANT TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE N°4 (HT)		
TVA (20 %)		
MONTANT TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE N°4 (TTC)		

RECAPITULATIF DU MARCHÉ

	TRANCHES	PRIX EN EURO HT
PROJET 1	TRANCHE FERME N°1 : rédaction du projet PRO pour l'ouvrage du Novion, arasement seuil de la confluence (ROE 94885) et reprise sur 80ml.	
	TRANCHE OPTIONNELLE N°1 : Conduite des travaux sur l'ouvrage du Novion, arasement seuil de la confluence (ROE 94885) et reprise sur 80ml.	
PROJET 2	TRANCHE OPTIONNELLE N°2 : phase de diagnostic, rédaction de l'AVP et du projet PRO pour la renaturation du Novion sur 1.3km	
	TRANCHE OPTIONNELLE N°3 : Conduite des travaux de renaturation du Novion sur 1.3km	
PROJET 3	TRANCHE OPTIONNELLE N°4 : Conduite des travaux d'arasement du seuil de la confluence (ROE 94885) avec reprise du lit sur 80ml et renaturation du Novion sur 1.3km	
	MONTANT TOTAL DU MARCHÉ (HT)	
	TVA (20 %)	
	MONTANT TOTAL DU MARCHÉ (TTC)	

Fait le.....à.....

Fait le.....à.....

Le Titulaire,

Le Président de la FDAAPPMA 80,

(nom, mention lu et approuvé, signature et cachet)