

**DETAIL GLOBAL DES PRIX FORFAITAIRE
(D.G.P.F.)**

Marché d'étude et de travaux

Objet de la consultation :

*Mise en place de dispositifs de franchissement pour
l'anguille européenne sur les ouvrages aval des affluents
classés Liste 1 de la Somme – Scardon/Novion/Drucat*

Maitre d'ouvrage :

Fédération de pêche de la Somme

Type de marché :

Procédure adaptée

(Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 / Décret du 25 mars 2016 n° 2016-360
relatifs aux commandes publiques)

Date et heure limite de remise des offres :

le 31/01/2020 à 16h

**Fédération de la Somme pour la pêche et la protection du milieu
aquatique**

Maison de la Nature - 1, chemin de la voie du bois - BP 20020

- 80450 LAMOTTE-BREBIERE

Tél. : 03 22 70 28 10 - Fax. : 03 22 70 28 11

Le candidat détaillera dans un **mémoire technique**, les moyens matériels et humains affectés à chaque élément de mission, la méthodologie qu'il se propose d'adopter, la présentation des documents qu'il remettra, le nombre de personnes affectées et leur qualification.

I. TRANCHES FERMES : « PHASE D'ETUDE »

1. Tranche ferme : Phase de diagnostic et rédaction AVP pour les ouvrages du Scardon, Novion et Drucat

N°	DESIGNATION DE L'OPERATION	PRIX EN EURO HT
1.1. ROE 94885 – Seuil de la confluence entre le Novion et le Scardon		
1.1.1	Volet 1 : Diagnostic approfondi de l'ouvrage : <ul style="list-style-type: none"> - Synthèse des connaissances générales et administratives de l'ouvrage - Levés topographiques et bathymétriques - Diagnostic des installations - Etude de l'hydrologie locale - Analyse des impacts et identification des enjeux - Rédaction d'un rapport de synthèse 	
1.1.2	Volet 2 : Etablissement de scénarii au stade avant-projet et étude faisabilité : <ul style="list-style-type: none"> - Définition de 3 scénarii maximum - Analyse couts, bénéfiques, contraintes - Rédaction d'un rapport de synthèse 	
1.2. ROE 22092 – Moulin Riquier		
1.2.1	Volet 1 : Diagnostic approfondi de l'ouvrage : <ul style="list-style-type: none"> - Synthèse des connaissances générales et administratives de l'ouvrage - Levés topographiques et bathymétriques - Diagnostic des installations - Etude de l'hydrologie locale - Analyse des impacts et identification des enjeux - Rédaction d'un rapport de synthèse 	
1.2.2	Volet 2 : Etablissement de scénarii au stade avant-projet et étude faisabilité : <ul style="list-style-type: none"> - Définition de 3 scénarii maximum - Analyse couts, bénéfiques, contraintes - Rédaction d'un rapport de synthèse 	
1.3. ROE 23583 – Moulin des Chartreux (pisciculture Jorgensen)		
1.3.1	Volet 1 : Diagnostic approfondi de l'ouvrage : <ul style="list-style-type: none"> - Synthèse des connaissances générales et administratives de l'ouvrage - Levés topographiques et bathymétriques - Diagnostic des installations - Etude de l'hydrologie locale - Analyse des impacts et identification des enjeux - Rédaction d'un rapport de synthèse 	
1.3.2	Volet 2 : Etablissement de scénarii au stade avant-projet et étude faisabilité : <ul style="list-style-type: none"> - Définition de 3 scénarii maximum - Analyse couts, bénéfiques, contraintes - Rédaction d'un rapport de synthèse 	

1.4. Suivi de la Tranche Ferme		
1.4.1	Réunion de validation des Volets 1 et 2 : Diagnostic approfondi des ouvrages (3) - Etablissement de scénarii au stade avant-projet (AVP) <i>Elaboration d'un diaporama et rédaction d'un compte-rendu</i>	
1.4.2	Reprographie (pour les 3 ouvrages) : Rapports intermédiaires des volets 1 et 2 en 1 exemplaire papier Rapports définitifs des volets 1 et 2 en 3 exemplaires papier Ensemble des documents en format numérique (clé USB, CD-ROM...)	
MONTANT TOTAL TRANCHE FERME (HT)		
TVA (20 %)		
MONTANT TOTAL TRANCHE FERME (TTC)		

II. TRANCHES OPTIONNELLES : « PHASE DE TRAVAUX »

1. Tranche optionnelle n°1 : Rédaction du projet PRO pour les ouvrages du Scardon, Novion et Drucat

N°	DESIGNATION DE L'OPERATION	PRIX EN EURO HT
TO 1.1. ROE 94885 – Seuil de la confluence entre le Novion et le Scardon		
1.1	Volet 3 : Elaboration d'un projet pour le scénario retenu <i>Rédaction d'un dossier technique</i>	
TO 1.2. ROE 22092 – Moulin Riquier		
1.2	Volet 3 : Elaboration d'un projet pour le scénario retenu <i>Rédaction d'un dossier technique</i>	
TO 1.3. ROE 23583 – Moulin des Chartreux (pisciculture Jorgensen)		
1.3	Volet 3 : Elaboration d'un projet pour le scénario retenu <i>Rédaction d'un dossier technique</i>	
TO 1.4. Suivi de la Tranche Optionnelle n°1		
1.4.1	Réunion de validation Volet 3 : Elaboration des projets détaillés (3) pour les scénarii retenus (stade PRO) <i>Elaboration d'un diaporama et rédaction d'un compte-rendu</i>	
1.4.2	Reprographie (pour les 3 ouvrages) : Rapports intermédiaires du volet 3 en 1 exemplaire papier Rapports définitifs du volet 3 en 3 exemplaires papier Ensemble des documents en format numérique (clé USB, CD-ROM...)	
MONTANT TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE N°1 (HT)		
TVA (20 %)		
MONTANT TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE N°1 (TTC)		

2. Tranche optionnelle n°2 : Réalisation des travaux sur les ouvrages du Scardon, Novion et Drucat

N°	DESIGNATION DE L'OPERATION	PRIX EN EURO HT
TO 2.1. ROE 94885 – Seuil de la confluence entre le Novion et le Scardon		
TO 2.1.1	Elaboration du projet définitif : <ul style="list-style-type: none"> - Vérification et/ou correction de tous les éléments techniques du projet ; - Définition et chiffrage des investigations complémentaires, opérations de maintenance, d'évaluation et d'entretien nécessaires ; - Détail précis des investissements à prévoir par poste d'intervention ; - Planning des travaux et délais d'exécution ; - Rédaction du rapport projet définitif. 	
TO 2.1.2	Rédaction du Dossier administratif et de police de l'eau Dont l'étude d'incidence du projet, l'étude d'impact sur le réseau NATURA 2000	
TO 2.1.3	Réunion de validation du projet définitif et des dossiers administratifs et de police de l'eau Elaboration d'un diaporama et rédaction d'un compte-rendu	
TO 2.1.4	Missions de maîtrise d'œuvre travaux	
TO 2.1.4.1	ACT : Assistance pour la passation des Contrats de Travaux Elaboration du DCE Rédaction du rapport d'analyse des offres	
TO 2.1.4.2	EXE – VISA : Etude d'Exécution et examens de conformité	
TO 2.1.4.3	DET : Direction de l'Exécution des Travaux	
TO 2.1.4.4	OPC : Ordonnance, Pilotage et Coordination	
TO 2.1.4.5	AOR : Assistance aux Opérations de Réception	
TO 2.1.4.6	Reprographie des documents contractuels de la phase travaux	
TO 2.2. ROE 22092 – Moulin Riquier		
TO 2.2.1	Elaboration du projet définitif : <ul style="list-style-type: none"> - Vérification et/ou correction de tous les éléments techniques du projet ; - Définition et chiffrage des investigations complémentaires, opérations de maintenance, d'évaluation et d'entretien nécessaires ; - Détail précis des investissements à prévoir par poste d'intervention ; - Planning des travaux et délais d'exécution ; - Rédaction du rapport projet définitif. 	
TO 2.2.2	Rédaction du Dossier administratif et de police de l'eau Dont l'étude d'incidence du projet, l'étude d'impact sur le réseau NATURA 2000	
TO 2.2.3	Réunion de validation du projet définitif et des dossiers administratifs et de police de l'eau Elaboration d'un diaporama et rédaction d'un compte-rendu	
TO 2.2.4	Missions de maîtrise d'œuvre travaux	
TO 2.2.4.1	ACT : Assistance pour la passation des Contrats de Travaux Elaboration du DCE Rédaction du rapport d'analyse des offres	
TO 2.2.4.2	EXE – VISA : Etude d'Exécution et examens de conformité	
TO 2.2.4.3	DET : Direction de l'Exécution des Travaux	

TO 2.2.4.4	OPC : Ordonnance, Pilotage et Coordination	
TO 2.2.4.5	AOR : Assistance aux Opérations de Réception	
TO 2.2.4.6	Reprographie des documents contractuels de la phase travaux	
TO 2.3. ROE 23583 – Moulin des Chartreux (pisciculture Jorgensen)		
TO 2.3.1	Elaboration du projet définitif : <ul style="list-style-type: none"> - Vérification et/ou correction de tous les éléments techniques du projet ; - Définition et chiffrage des investigations complémentaires, opérations de maintenance, d'évaluation et d'entretien nécessaires ; - Détail précis des investissements à prévoir par poste d'intervention ; - Planning des travaux et délais d'exécution ; - Rédaction du rapport projet définitif. 	
TO 2.3.2	Rédaction du Dossier administratif et de police de l'eau Dont l'étude d'incidence du projet, l'étude d'impact sur le réseau NATURA 2000	
TO 2.3.3	Réunion de validation du projet définitif et des dossiers administratifs et de police de l'eau Elaboration d'un diaporama et rédaction d'un compte-rendu	
TO 2.3.4	Missions de maîtrise d'œuvre travaux	
TO 2.3.4.1	ACT : Assistance pour la passation des Contrats de Travaux Elaboration du DCE Rédaction du rapport d'analyse des offres	
TO 2.3.4.2	EXE – VISA : Etude d'Exécution et examens de conformité	
TO 2.3.4.3	DET : Direction de l'Exécution des Travaux	
TO 2.3.4.4	OPC : Ordonnance, Pilotage et Coordination	
TO 2.3.4.5	AOR : Assistance aux Opérations de Réception	
TO 2.3.4.6	Reprographie des documents contractuels de la phase travaux	
MONTANT TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE N°2 (HT)		
TVA (20 %)		
MONTANT TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE N°2 (TTC)		

Fait leà.....

Fait leà.....

Le Titulaire,

Le Président de la FDAAPPMA 80,

(nom, mention lu et approuvé, signature et cachet)

RECAPITULATIF DU MARCHE

TRANCHE	PRIX EN EURO HT
TRANCHE FERME : Phase de diagnostic et rédaction AVP pour les ouvrages du Scardon, Novion et Drucat	
TRANCHE OPTIONNELLE N°1 : Rédaction du projet PRO pour les ouvrages du Scardon, Novion et Drucat	
TRANCHE OPTIONNELLE N°2 : Réalisation des travaux sur les ouvrages du Scardon, Novion et Drucat	
MONTANT TOTAL DU MARCHE (HT)	
TVA (20 %)	
MONTANT TOTAL DU MARCHE (TTC)	

Fait leà.....

Le Titulaire,

Fait leà.....

Le Président de la FDAAPPMA 80,

(nom, mention lu et approuvé, signature et cachet)