

**Marché de travaux**  
**Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U)**

**Objet de la consultation :**  
**Travaux de restauration 2020-2021**  
**sur les parcours d'AAPPMA**

**Maitre d'ouvrage :**  
Fédération de pêche de la Somme

**Procédure adaptée**  
Date et heure limite de remise des offres :  
**le 31/01/2020 à 16 h**

**Fédération de la Somme pour la pêche et la protection du milieu aquatique**  
Maison de la Nature - 1, chemin de la voie du bois - BP 20020  
- 80450 LAMOTTE-BREBIERE  
Tél. : 03 22 70 28 10 - Fax. : 03 22 70 28 11  
[federation@peche80.com](mailto:federation@peche80.com) - [www.peche80.com](http://www.peche80.com) - [www.facebook.com/fdaappma80](https://www.facebook.com/fdaappma80)

Désignation des ouvrages	Unités	Prix unitaire H.T.	Prix unitaire T.T.C.
<b>Lot 1 – Restauration de berge à Péronne (80)</b>			
Fascinage d'hélophytes avec des godets d'hélophytes	ml		
Tunage pieux planches avec craie et remblais végétalisé	ml		
Fascine de saules immergés avec plantation d'hélophytes	ml		
Tunage pieux planches immergé avec craie	ml		
Terrassement en pente douce	ml		
Apport de terre végétale	m3		
Apport de craie	m3		
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier	F		
<b>Lot 2 – Restauration de berge à Camon (80)</b>			
Retalutage en pente douce avec mise en place de craies recouverts de terre végétales et implantation d'hélophytes	ml		
Apport de terre végétale	m3		
Apport de craie	m3		
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier	F		
<b>Lot 3 – Restauration des habitats aquatiques en plans d'eau</b>			
Plantation de godets 9*9cm d'hélophytes et d'hydrophytes (7 plants par m2)	u		
Plantation de mini-mottes d'hélophytes et d'hydrophytes	u		
Terrassement en pente douce	ml		
Arrachage manuel d'EEE aquatique	m²		
Faucardage de la végétation aquatique	m²		
Arrachage d'EEE terrestre	m²		
Fauchage d'EEE terrestre	m²		
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 1)	F		
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 2)	F		
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 3)	F		
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 4)	F		
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 5)	F		
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 6)	F		
Constat d'huissier	F		
<b>Lot 4 – Rajeunissement des plans d'eau</b>			
Désenvasement de plan d'eau	m3		
Option Exportation	m3		
Terrassement en pente douce	ml		
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 1)	F		
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 2)	F		
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 3)	F		
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 4)	F		
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 5)	F		
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 6)	F		
Constat d'huissier	F		

Désignation des ouvrages	Unités	Prix unitaire H.T.	Prix unitaire T.T.C.
<b>Lot 5 – Restauration en plans d'eau</b>			
Tressage de saules	ml		
Fascinage de saule	ml		
Terrassement en pente douce	ml		
Tunage pieux planche avec craie et remblais végétalisé	ml		
Tunage pieux planches immergé avec craie	ml		
Retalutage en pente douce avec mise en place de craies recouverts de terre végétales et implantation d'hélophytes	ml		
Plantation d'arbre et d'arbuste	u		
Abattage d'arbre diam <50	u		
Abattage d'arbre diam >50	u		
Apport de terre	m3		
Apport de craie	m3		
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 1)	F		
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 2)	F		
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 3)	F		
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 4)	F		
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 5)	F		
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 6)	F		
Constat d'huissier	F		
<b>Lot 6 – Restauration en plans d'eau - Hélophytes</b>			
Fascinage d'hélophytes avec plantation de godets d'hélophytes	ml		
Fascinage d'hélophytes avec mise en place de boudins d'hélophytes	ml		
Fascinage d'hélophytes avec mise en place de nattes d'hélophytes	ml		
Fascinage de saule immergé avec plantation d'hélophytes	ml		
Terrassement en pente douce	ml		
Apport de terre	m3		
Apport de craie	m3		
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 1)	F		
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 2)	F		
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 3)	F		
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 4)	F		
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 5)	F		
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 6)	F		
Constat d'huissier	F		

Désignation des ouvrages	Unités	Prix unitaire H.T.	Prix unitaire T.T.C.
<b>Lot 7 – Restauration de cours d'eau</b>			
Recharge granulométrique (matériaux de 10-40mm)	m <sup>2</sup>		
Recharge granulométrique (matériaux de 40-80mm)	m <sup>2</sup>		
Mise en place de clôture	ml		
Mise en place d'un abreuvoir stabilisé	u		
Apport de terre	m <sup>3</sup>		
Apport de craie	m <sup>3</sup>		
Plantation d'arbre et d'arbuste	u		
Abattage d'arbre diam <50	u		
Abattage d'arbre diam >50	u		
Tressage de saules	ml		
Terrassement en pente douce	ml		
Retrait d'embâcle	u		
Retrait protection obsolète	ml		
Plantation de godets 9*9cm d'hélophytes et d'hydrophytes	u		
Plantation de mini-mottes d'hélophytes et d'hydrophytes	u		
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 1)	F		
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 2)	F		
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 3)	F		
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 4)	F		
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 5)	F		
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 6)	F		
Constat d'huissier	F		
<b>Lot 8 – Développement du loisir pêche</b>			
Mise en place de ponton PMR	u		
Option 1	m <sup>2</sup>		
Option 2	m <sup>2</sup>		
Mise en place de ponton de pêche	u		
Mise en place de passage pêcheur	u		
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 1)	F		
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 2)	F		
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 3)	F		
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 4)	F		
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 5)	F		
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 6)	F		
Constat d'huissier	F		
<b>Lot 9 – Signalétique</b>			
Mise en place de panneau d'information	u		
option 1 (verso)	u		
option 2 (vitrine)	u		
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 1)	F		
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 2)	F		
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 3)	F		
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 4)	F		
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 5)	F		
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 6)	F		

Entreprise .....	Fédération de pêche de la Somme
Fait le :	Fait le :
A :	A Lamotte Brebière
Nom du représentant	Le Président de la Fédération de pêche de la Somme <b>M. Michel BLANCHARD</b>
Signature avec mention lu et approuvé et cachet	Signature avec mention lu et approuvé et cachet